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第一部分  投标邀请函

      （劳务单位）    ：

兹有中国航天建设集团有限公司承建的太原市中心医院迁建项目建筑智能化                                 工程，现需对智能化弱电工程 劳务进行招标。

如贵方拟参与投标，请于 2018 年  1  月 8 日  10   时前，到 中国航天建设集团有限公司 领取招标文件。
1、招标内容：智能化弱电工程所有设备、材料的安装装配、调试    。

2、投标时间：2018年 1 月 19 日 上 午 10 时 00 分（北京时间），逾期到达或不符合规定的投标文件恕不接受。

3、开标时间：2018年 1 月 22 日 上 午 10 时 00 分（北京时间）。

4、投标地点：北京市丰台区西四环南路83号院                         
5、开标地点：北京市丰台区西四环南路83号院                         
6、凡对本次招标提出询问，请以书面形式与 吴双  联系。投标答疑截止时间2018年 1 月 15 日    午 10 点，逾期提出将不予解答。 
联系电话： 18610853699                          
联 系 人： 吴双                                 
中国航天建设集团有限公司                             

2018年1月 8  日

第二部分  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	序号
	内    容
	说  明  与  要  求

	1
	工程名称
	太原市中心医院迁建项目建筑智能化工程

	2
	建设地点
	太原市汾东商务区，太茅路贾家寨村西地块

	3
	建设规模
	详见工程量清单

	4
	承包方式
	/

	5
	质量标准
	合格

	6
	招标范围
	智能化弱电工程施工

	7
	工期要求
	 2018 年  1  月 30 日计划开工，  2018  年  7 月30  日计划竣工，竣工总工期：  180 日历天

	8
	资金来源
	财政投资

	9
	投标人资格要求
	注册资金100万元以上

	10
	投标有效期
	90天

	11
	踏勘现场
	/

	12
	投标人的替代方案
	/

	13
	投标文件份数
	 壹 份正本， 肆 份副本。

	14
	投标文件提交地点及 截止时间
	收件人：吴双 地点：北京市丰台区西四环南路83号院     
时间： 2018 年  1  月  19  日 10 时

	15
	开标时间及地点
	 2018 年 1 月  22 日开标，地点：北京市丰台区西四环南路83号院 

	16
	评标方法及标准
	


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏可根据需要进行修改。
二、投  标  须  知  
（一）总    则
1、工程概况

1.1  工程名称：太原市中心医院迁建项目建筑智能化工程                   
1.2  工程地点：太原市汾东商务区，太茅路贾家寨村西地块                 
1.3  建设单位：                                                       
1.4  工    期：                                                       
1.5  工程具备的条件：已具备施工条件                                   
2、招标范围
2.1  施工招标范围：施工图纸、工程量清单范围内的全部工程：综合布线系统、信息网络系统、公共广播系统、信息引导及发布系统、有线电视系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、一卡通系统、停车场管理系统、门禁系统、护理呼叫信号系统、候诊呼叫信号系统、视频示教系统、病房探视系统、婴儿防盗系统、设备监控系统、能效监管系统、集成平台系统、信息中心机房工程安装部分、信息中心机房工程装修部分、灾备机房安装部分、灾备机房装修部分、室外公共广播部分、室外视频监控系统、室外停车管理系统、室外管网工程、室外管网附属土建工程。
包括：太原市中心医院迁建项目建筑智能化工程所有设备、材料的装配、调试。 

包括电焊工、信号工、测量工、试验配合工、料具进出场、清理修复、现场清理及零用工等全部用工。

3、合格投标方的范围

3.1  投标人资格要求详见本须知前附表第9项。

3.2  投标方应遵守有关的中国家法律、法规、规章和条例。

4、投标委托
4.1  如投标方代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（附件三）。

5、招标方式
5.1  本工程采用 邀请 招标方式。

（二）招标文件

7、招标文件的组成
7.1  招标文件由下述部分组成：

（1）  投标邀请函
（2）  投标须知及投标须知前附表
（3）  其它事项
（4）  评分标准

（5）  附件

7.2  除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间  7  天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改的内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人有约束作用。
7.3  投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1  投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标方进行相关问题交流时，可用书面、传真的形式通知招标方，但通知不得迟于开标日期前2天使招标方收到，招标方应用书面、传真做出答复，招标方将视情况确定是否交流，或以书面形式予以答复，如有必要时可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标方。

9、招标文件的修改

9.1  在投标截至时间前，招标方无论出于自己的考虑，还是出于对投标方面提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2  对招标文件的修改，将以书面、传真形式通知已取得招标文件的每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

9.3  为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标方。

（三）投标文件的编制

10、投标语言及计量标准

10.1  投标文件要求用中文书写，投标人和招标人就投标交换的来往信件，应以中文书写。投标人随标书提供的证明文件和印刷品可以使用英文，但其中有关段落应配有中文。
10.2  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件、投标人资格证明文件的组成：

11.1  投标文件应包括但不限于下列部分（本招标文件附件中提供格式的，投标人必须依照格式填写。如有必要，投标人可对格式进行扩展增项，但不可简化）
11.2  投标文件包括：
（1）投标文件封面（附件二）
（2）投标邀请函

（3）法定代表人授权委托书（附件三）

（4）投标书
（5）施工措施：含施工进度计划及保证措施、主要施工方法、技术措施、劳动力安排计划（各工种配备的人数、总人数、管理人员名册及管理体系布置具体到工种负责人）、质量保证体系及措施、安全生产及文明施工保证措施等内容。

（6）企业营业执照。

（7）投标单位认为应提交的其他资料。

12、投标文件格式

12.1  投标人须认真填写本须知第11条中规定的内容及其附件。
12.2  投标人必须对本招标文件中所指的全部工作进行投标。

13、投标报价

13.1  本投标均以人民币报价。

13.2  任何投标时的估算错误和漏项，一律由投标方承担，投标价不会因投标方的估算错误和漏项做出调整。

13.3  招标方不接受任何选择报价。
13.4  此报价为一次性报价，最低报价不能作为中标的保证，我方将选择服务质量高、价格合理者为竞标优先者。
14、投标保证金
无
15、投标文件的有效期

15.1  自开标日起 90 天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

15.2  在特殊情况下。招标方可与投标方协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。
（四）投标文件的签署、递交、开标及评标

16、投标文件的签署及规定

16.1  组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

16.2  投标方应填写全称，同时加盖印章。

16.3  投标文件必须由法人代表或授权代表签署

16.4  投标文件中投标书一式三份。其中正本一份、副本二份，如果正本与副本不符，以正本为准。

16.5  投标文件的正本必须用不褪色的墨水打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件，注明“副本”字样。

16.6  投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。
16.7  投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

16.8  所有证明文件需盖公章及法人章。

16.9  所有复印件均盖公章。

16.10  投标文件的装订顺序

（1）投标文件封面（附件二）
（2）投标邀请函

（3）法定代表人授权委托书（附件三）
（4）投标书

（5）投标书附表（附件四）

（6）施工组织设计
（7）企业信誉和实力

（8）投标单位认为应提交的其他资料

17、投标文件的递交

17.1  投标文件的密封及标记

17.1.1  投标文件应按以下方法分别装袋密封；

投标书密封袋内装投标书正副本共一式三份，封口处应有投标单位法定代表人章及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、联系人及电话，并注明“开标时起封”字样。
17.1.2  如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

17.1.3  一切均按招标要求填写，填写不合格或填写不齐全者视为废标。

17.2  投标截止时间

17.2.1  投标文件必须在投标截止时间前派人送达到指定的投标地点。

17.2.2  招标方推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标方。在这种情况下。招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.2.3  在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

17.3  招标文件的修改和撤回

17.3.1  投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者，招标方可以予以接受，但不退还投标文件。

17.3.2  投标方修改投标文件的书面材料（一式三份），须密封送达招标方。同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。
17.3.3  撤回投标应以书面形式通知招标方。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达投标方或邮电到达日期邮戳为准。

17.3.4  开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

18、开标及评标

18.1  开标

18.1.1  招标人按本须知前附表第15项所规定的时间和地点开标。
18.1.2  开标仪式由招标方主持，评标小组成员或委托方代表及有关工作人员参加。

18.2  开标程序

（1）主持人宣布开标会开始；

（2）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。

（3）招标人检查投标人有效身份证件，要求投标人为法定代表人或委托代理人；
（4）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回、投标保证金是否提交等主要内容。

（5）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时均应当众予以拆封、宣读。

（6）招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

18.3  对投标文件的初审

18.3.1  初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

18.3.2  与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标内容明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正，但招标方将允许修改投标中不构成重大的、偏高的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
18.3.3  招标方对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

18.3.4  投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会的视为自动弃权，投标文件有下列情况之一的视为无效：

（1）不响应招标文件要求；

（2）投标文件未按要求密封；

（3）投标文件未按规定加盖投标单位公章或法定代表人印鉴的；

（4）未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清、总价没有填写大写数字；

（5）投标截止时间以后送达的标书。

18.4  投标的澄清

18.4.1  招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求，投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
18.4.2  必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

18.4.3  投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18.5  评标
18.5.1  招标方组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标小组由相关人员组成。

18.5.2  招标方首先对投标文件是否实质上响应招标文件进行评审，凡未实质上响应招标文件的投标单位将被拒绝。
18.5.3  招标单位根据投标文件对招标文件的响应程度、报价、工期、质量标准、施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价，根据本工程评标办法确定中标单位。

18.5.4  招标方保留选择最终中标单位的权利，对未中标单位不做任何解释。

18.5.5  中标条件

（1）投标文件符合招标文件要求。

（2）质量、资信、过程服务较好，各项综合评定较好。

（3）有执行合同能力。
18.6  评标过程保密
18.6.1  开标之后，直到授予投标方合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标意向等，均不得向投标方或其他无关人员透露。
18.6.2  在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（五）授予合同

19、最终审查

19.1  最终审查的对象是招标项目的预中标方，即意向授予合同的投标方。

19.2  最终审查的内容是对预中标方的投标文件内容以及招标方认为有必要了解的其它问题作进一步的考察。

19.3  最终审查的方式：对预中标方进行询问。

19.4  接受最终审查的预中标方，必须如实回答和受理招标方的询问，并提供所需的有关资料。

19.5  如审查结果预中标方不符合中标条件，则应重新进行招标工作。

20、接受和拒绝任何或所有投标的权力

20.1  为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权利，并对所采取的行为不说明原因。

21、中标通知

21.1  在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方。通知也可以电报、传真的形式，但需要随以书面确认。

21.2  中标通知书将是合同的一个组成部分。

21.3  招标单位对未中标单位不承担任何责任、费用及作出任何解释。

21.4  投标单位编制投标文件、召开会议、参观现场等一切费用均由投标方负责。

22、签订合同

22.1  中标单位收到中标通知书后  7  日内与总承包单位签订劳务分包合同。若因中标方原因未能在  7  日内按规定签订劳务分包工程施工合同，中标方将被撤销中标资格，此后，招标方可另行选择中标方或重新招标。

22.2  招标文件、中标方的投标文件、中标通知书及其招标文件的补充文件等，均为签订经济合同的依据。
23、合同条款（见附件）

第三部分  其它事项

24、招标要求。

24.1  工期要求
24.1.1  要求投标单位投报工期天数。提前工期不奖,拖延工期投标人需承担因延误工期引起的建设单位提出的经济赔偿、补偿、违约金等全部费用。

24.2  质量要求

24.2.1  投标书中要有保证工程质量的具体措施，并明确承诺达到 合格 质量标准。

24.2.2  技术工作

投标方应向招标方提供一份本分包工程实施的完整的施工方案，应包括：

（1）投标方根据工期要求和现场情况为每阶段施工安排的施工机具的型号和数量。

（2）每一施工阶段进场施工的作业人员情况。

（3）投标方在施工现场管理人员的组织结构。

（4）根据现场实际情况和可能出现的任何情况，投标方所采取的保证工期、质量的措施和处理方法。

24.3  安全要求

投标人对工人要进行系统的安全教育，中标方工人要有很强的安全意识，遵守安全生产操作规程，服从发包方安全员、工长的管理，对违章行为发包方有权按规定进行处罚，坚决杜绝出现安全事故。投标单位以     元 报安全文明施工费用，投标人必须报施工安全措施。

24.4  报价要求

24.4.1  按北京市2012预算定额人工工日数乘以中标工日单价（工程总价一次包死）。其中已含基本工资、辅助工资、工资性津贴、交通补助、劳动保护费、管理费、注册费及社会统筹、信号工、测量工、试验工、配合零用工费用等全部费用。

24.4.2  信号工、测量工、试验工的配合、零用工、场内运输、装卸及每天  1   人的现场清理用工等均包含在24.1.1款所述费用中，若发生不再另行结算。若中标方不落实则按工日扣除。

24.4.3  以下单价不再协商：临建用工 220  元/工日。（均已含24.4.1款所述全部费用）

24.4.4  大中型机械：包括混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、打夯机、木工机械等由发包方提供。

24.5  劳务费用结算
24.5.1  中标劳务公司每月  1  日前报上一个月完成工程量及费用核算，并于  7  日前与发包方核实上一月完成工程量。

24.5.2  经发包方核实完的工程量，发包方按每月完成工作量核算价款的 80 %于下月15日前付款，工程竣工一个月后付结算量的 100 %。

24.6  其他要求

24.6.1  安全防护用：安全网、灭火器由发包方提供。安全帽、安全带由中标方自理，现场必须落实安全措施。

24.6.2  文明施工：中标方人员应做到文明施工，垃圾及时清理，做到料具码放整齐，现场无积水、无扬尘、无废弃物。

24.6.3  生活区管理：施工人员被褥必须统一配备，生活区保证清洁卫生，室内清洁不零乱，不乱倒污水，不准留住非本工地施工人员，炊事员必须有健康证，厨房有卫生许可证。

24.6.4  环境保护要求：

24.6.4.1  在施工中认真执行国家和政府有关环境保护的规定，严格按规定施工，如中标方违规施工造成环境污染，中标方负全部责任。出现的地方性罚款将从中标方承包费中扣除。

24.6.4.2  中标方应执行承包方的环保相关文件和环保交底。施工过程中控制扬尘、降低噪声、减少废水、废气排放。

6.5.3  中标方应对员工进行环保教育，提高员工环保意识。

24.7  职业健康安全要求

24.7.1 在施工中认真执行国家和政府有关职业健康安全的规定，严格按规定施工。中标方管理人员对安全生产负全部责任。
24.7.2  中标方应为员工配备必须的劳动保护用品。

24.7.3  中标方应对员工进行入场健康安全教育，提高员工健康安全意识，并做好相应的技术交底和安全交底工作。

24.7.4  对于中标方的特种设备要进行定期年检，保证设备正常运行。

24.8  着装要求
24.8.1  施工现场劳务人员必须统一着装，按季节考虑配备。

25、如有其它承诺，请在投标书中注明。

第四部分  评分标准

26、评标原则

26.1  招标单位组建评标委员会，评标委员会名单在中标结果确定前保密。

26.2  评标委员会将对每份投标文件进行审查和评议，并采用综合评估法进行量化，得分最高为只能感标单位。

27、评分项目及分值

27.1  报价：60分

27.2  施工措施：30分

27.3  企业信誉及实力：10分

28、评分办法

28.1  报价：基本分60分，在此基础上每上浮1%减2分，每下浮1%减1分。。

28.2  施工措施：按好、一般、差三档评分，分值分别为30、20、10分。
28.3  企业信誉及实力：根据投标单位资质等级、社会信誉及以往业绩等，由评委根据投标文件评分，0-10分。
	序号
	符合性评审（评审结果为合格、不合格）
	投标单位名称及审查意见（合格、不合格）

	
	
	
	
	
	
	备注说明

	1
	投标文件经投标人法定代表人（法定代表人委托代理人）签字或盖章并加盖投标人法人章。
	
	
	
	
	

	2
	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，投标文件中主要内容齐全，字迹清晰可辨。
	
	
	
	
	

	3
	提供了有效的资质证明等招标文件中已明确要求提供的资料。
	
	
	
	
	

	4
	投标文件上标明的投标人与报名时的投标申请人未发生实质性改变；
	
	
	
	
	

	5
	按照工程量清单计价表要求填报了综合单价和总价，未发现修改工程量清单计价表内容问题，投标总价、工程量清单计价表、主要设备（材料）价格表逻辑关系一致，无重大偏差。
	
	
	
	
	

	6
	安装期、技术标准、保修期、售后服务等满足招标文件要求。
	
	
	
	
	

	7
	同一份投标文件中，仅有一个报价。
	
	
	
	
	

	8
	投标总报价未严重偏离合理报价，未发现有明显的串标、围标行为。
	
	
	
	
	

	9
	未提出与招标文件中相悖的不合理要求。
	
	
	
	
	

	
	“√”表示通过，“╳”表示不通过              评委签字：            日期：


附表1—1                                  符合性评审表
附表1-2 投标人投标总报价得分(满分60分)
	项目
	评分标准
	分值
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	

	投标人商务标得分
	如果有效投标报价＞5家时，去掉最高和最低报价后的平均价作为评标基准价，当有效投标报价少于等于5家时，评标基准价为有效投标报价的平均价。报价等于评标基准价时得满分60分；在此基础上每上浮1%减2分，每下浮1%减1分。
	0-60
	
	
	
	


评委签字：                                                           年   月   日
附表1-3 投标人施工组织措施评审得分表 （满分30分）
	项目
	评分标准
	分值
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	

	施工措施
	施工措施：按好、一般、差三档评分，分值分别为30、20、10分。
	30
	
	
	
	


评委签字：                                                           年   月   日
附表1-4 投标单位企业综合实力得分（满分15分）

	序号
	评分标准
	分值
	投标人名称及评审得分

	
	
	
	
	
	
	

	1
	根据投标单位资质等级、社会信誉及以往业绩等，由评委根据投标文件评分，0-10分。
	10
	
	
	
	


评委签字：                                                           年   月   日
第五部分  附    件

附件一、投标档案袋封面
附件二、投标文件封面
附件三、法定代表人授权委托书
附件四、工程业绩一览表

附件五、劳务清单

附件六、合同格式、条款

附件一

                 工程劳务

投 标 文 件

	招 标 编 号：
项 目 名 称：
发包人名称 ：

发包人地址 ：

投标人名称 ：

投标人地址 ：

邮 政 编 码：

联 系 电 话：

联  系  人：

  投标单位（盖章）：       法定代表人（盖章）：




开标时启封
附件二

                 工程劳务
投 标 文 件
工程名称：

建设单位：

招标单位：

投标单位（盖章）：

法人代表（盖章）：

联系电话：

编制日期：
附件三
法定代表人授权委托书

致：                                       
本授权委托书声明：本人            ，系                                的法定代表人，现授权委托                     的                为我公司代理人，以本公司的名义参加                                 工程的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判等活动中所签署的一切文件和处理与之有关的事务，我方均承认。

代理人无权委托。

特此委托。
代理人：            性别：          年龄：          
单  位：            部门：          职务：          
身份证号码：                                                                                            

投标单位：                                （盖章）      

法定代表人：                               （签名并盖章）
授权委托日期：       年     月     日 

附件四
工程业绩一览表
	工程名称
	

	开 发 商
	
	总包单位
	

	承接项目
	
	工程规模
	

	合同金额
	
	竣工日期
	

	获奖情况
	
	工程地址
	


	工程名称
	

	开 发 商
	
	总包单位
	

	承接项目
	
	工程规模
	

	合同金额
	
	竣工日期
	

	获奖情况
	
	工程地址
	


	工程名称
	

	开 发 商
	
	总包单位
	

	承接项目
	
	工程规模
	

	合同金额
	
	竣工日期
	

	获奖情况
	
	工程地址
	


（本表可加页复印）
附件五
劳务清单
附件六
建设工程施工劳务分包合同
	劳务施工分包合同

	项 目 名 称
	太原市中心医院迁建项目建筑智能化工程

	发包方（甲方）
	中国航天建设集团有限公司

	承包方（乙方）
	

	签 订地点：
	北京


发包方（甲方）：中国航天建设集团有限公司
承包方（乙方）： 

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定，双方本着诚实信用原则，经双方友好协商，达成一致意见。现订立工程劳务分包合同如下，以资双方共同遵照执行。
第一条工程概况
1.1工程名称：太原市中心医院迁建项目建筑智能化工程
1.2工程地点：太原市汾东商务区，太茅路贾家寨村西地块
1.3工程主要内容：详见合同清单
1.4工程承包范围：施工图纸、工程量清单范围内的全部工程：综合布线系统、信息网络系统、公共广播系统、信息引导及发布系统、有线电视系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、一卡通系统、停车场管理系统、门禁系统、护理呼叫信号系统、候诊呼叫信号系统、视频示教系统、病房探视系统、婴儿防盗系统、设备监控系统、能效监管系统、集成平台系统、信息中心机房工程安装部分、信息中心机房工程装修部分、灾备机房安装部分、灾备机房装修部分、室外公共广播部分、室外视频监控系统、室外停车管理系统、室外管网工程、室外管网附属土建工程。
1.5工程承包方式：本工程按包工、包施工工具辅助材料、包质量、包文明施工的方式进行承包。
第二条工程合同额
2.1本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用均以人民币结算。
本合同总金额：（大写）           元整，（小写）¥         元。
2.2详细工程清单及报价见合同附件一。
第三条技术要求
3.1乙方按照甲方及业主方要求所作并经甲方确认的方案作为本合同附件，同具法律效力。
3.2相关的国家标准及行业规范。
第四条施工组织设计和工期
4.1  联系形式
在本合同实施过程中，双方的一切工作联系，可以使用电话、书面通知、或现场协商方式，保证工程按计划正常进行。但对合同的修改须经双方盖章确认。
4.2  工期
本合同工期自双方签订合同后的次日起算，本工程计划开工日期为2017年8月30日，竣工日期为2018年3月30日。总工期为180个日历日。
4.3  进度计划

1、乙方应按约定的日期和期限，将施工组织设计和工程进度计划提交给甲方。
2、群体工程中单位工程分期进行施工的，乙方应按照甲方提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方约定。

3、乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方和监理工程师对进度的检查、监督。因工程变更而导致工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符的视为违约，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
4、如果乙方在施工条件具备的情况下未按照双方约定的时间进度节点完成工程，甲方现场项目经理有权对乙方进行壹万元以下罚款。
4.4开工及延期开工

乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方同意延期的，应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为不同意乙方要求。

4.5暂停施工

1、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

2、因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

4.6检查和返工

1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2、工程质量达不到约定标准的部分，按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

3、乙方在完成单个工序或检验批后必须及时向甲方和监理方报验；在向甲方报验前乙方质检员应先完成自检并随后报甲方检查；如果甲方检查不合格必须无条件返工，返工造成的费用乙方自理，如果监理工程师检查不合格处理方式同上。
4、如果发生乙方无故拖延返工的现象，甲方的现场项目经理有权对乙方处以壹万元以下的罚款。
4.7工期延误

因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认，工期相应顺延：

1、甲方未能按期提供开工条件；

2、甲方提出的设计变更导致工程量增加；

3、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

4、不可抗力；

4.8工程竣工

1、乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方书面同意顺延的工期竣工。

2、因乙方原因不能按照约定的进度节点完成施工或未能按照协议书约定的竣工日期或甲方书面同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

4.9乙方工程项目负责人:
4.10安全员：
4.11质检员：
第五条工程质量及验收
乙方必须按照国家规范和合同约定要求进行施工，保证工程质量符合国家规范和合同约定要求。
5.1必须遵守的规范
1、工程建设相关标准和规范。
2、工程质量应当达到本合同书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

5.2隐蔽工程和中间验收

1、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方及监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方和监理工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

无论甲方和监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

2、中间验收    
乙方应及时组织管线验收、单体设备验收、各子系统工程验收、集成验收。在上述各项工程完成后，乙方应向监理工程师及甲方提出中间验收申请，组织由监理工程师、甲方、业主、施工总承包方及相关的职能部门进行中间验收。如验收不合格，乙方应负责整改、返工。并重新组织验收，验收过程的一切费用由乙方负责。
5.3变更与洽商
1、如果发生业主方造成的设计变更及施工变更，乙方须及时与甲方沟通并通过甲方和业主方、监理方办理变更洽商手续。
2、凡是办理完成正式变更洽商手续并施工检验合格的工程增项需要编入竣工决算，在甲方与业主方决算完成后与最后一笔工程款一并支付。
3、对于乙方未通知甲方及未及时办理完成正式的变更洽商手续的工程增项，甲方有权拒绝支付发生的相关工程费用。
5.4工程资料及验收文档
1、乙方必须按照甲方及监理工程师的要求及相关规范编制本工程相关文档，在随工程进展同时完成各工序的资料报验。
2、乙方必须按照甲方及监理工程师的要求及相关规范编制工程竣工文档，并配合甲方完成整体工程竣工资料存档工作。
3、如果发生乙方未按甲方要求的时间完成相关工程文档的现象，甲方现场项目部有权对乙方处以壹万元以下的罚款。
第六条安全施工

6.1安全施工与检查

（1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；给甲方造成经济损失的，还应当赔偿甲方的经济损失。详见甲乙双方签订的安全协议书。
（2）乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

6.2安全防护

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方和监理工程师提出安全防护措施，经甲方和监理工程师认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

6.3事故处理

1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方和监理工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2、甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

3、其余事项另见甲乙双方签订的安全协议。
6.4文明施工
1、乙方在施工过程中应采取文明施工环保措施，各种废弃物的排放必须符合国家和地方相关规定，施工完毕及时清运垃圾，做到场光地净。
2、禁止乙方内部或与其他施工单位或个人发生打架斗殴或其他冲突现象，每发生1次，罚款人民币壹万元，并由乙方承担所有法律和经济责任。
第七条工程付款方式及结算
7.1 工程预付款：无。
7.2 中标劳务公司每月  1  日前报上一个月完成工程量及费用核算，并于  7  日前与发包方核实上一月完成工程量。

7.3经发包方核实完的工程量，发包方按每月完成工作量核算价款的 80 %于下月15日前付款，工程竣工一个月后付结算量的 100 %。

7.4 工程量以最终结算为准，合同额也应作相应调整。
7.5 作为甲方付款的前提条件，乙方根据甲方每次支付的工程款金额先行开具相应金额的工程款（3%）增值税专用发票。
7.6出现下列不良履约情况时，甲方有权停止支付工程进度款，甲方现场项目经理有权对乙方处以壹万元以下的罚款，直至不良履约情况消除，如严重影响工程施工或经甲方催告仍未采取补救措施的，甲方有权解除合同：
（1）乙方所提供的材料、器材经检验不合格；
（2）乙方在施工中不符合文明施工及安全施工要求；
（3）乙方未按本合同条款履行合同；
（4）乙方无故停工；
（5）乙方故意拒绝或拖延执行与乙方承包内容相关工作方面甲方的指示。
第八条工程保修期
8.1本工程质量保修期为自工程验收合格之日起24个月。工程质量保修期内服务标准应当不低于甲方与业主方签署的合同中相应条款的要求。
8.2 故障响应时间：工程出现故障后，乙方2小时响应，维护人员48小时内到现场并解决问题。
第九条双方责任
9.1甲方的责任
1、甲方负责提供有效施工图和现场技术协调。
2、甲方有权对乙方不按图纸及规范施工之处提出整改意见，并要求乙方限期返工。
3、甲方负责业主方、总包方的工程总体进度协调配合工作。
4、提供本工程施工文档的格式，并配合乙方完成施工部分的文档。
9.2乙方的责任
1、保守各系统设计及施工的秘密。
2、根据合同的要求，按规定的品牌、规格和数量，按时提供工程所需的设备和材料，严密组织，精心施工，确保工程质量达到合同要求的标准。甲方与业主方的合同中就本工程范围内的工期、质量、安全等要求，乙方必须遵照执行。
3、应对施工、验收、保修等承担责任，管理、组织、协调工程的施工进度和工程质量。 
4、应负责乙方施工范围内的工程中间验收、隐蔽工程验收，并配合甲方、业主方、监理工程师进行整体工程验收。
5、乙方任命的项目经理不得随意更换，如确需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，在取得甲方的同意后方可更换。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
6、乙方在现场施工的人员应认真遵守施工现场的各项规章制度并服从施工总承包方的现场管理。乙方必须为施工工人办理保险，按时支付劳动报酬，否则甲方可根据实际金额从工程款中予以暂扣。
7、做好施工现场成品及环境保护，不得损坏大楼原有设施及施工场地周围地下管线和邻近建筑物等设施，否则照价赔偿。
8、配合甲方本工程范围内的工程资料文档的编制及整理工作，并应配合现场检查、测试和验收工作。
9、乙方项目经理和现场施工管理人员要按时参加甲方项目部每日下午召开的生产协调会，并对每日提交的施工量负责。
10、乙方每日下午6点前点前提交第二日施工日志，每周例会前一天下午必须提交施工周报，每月30日之前必须提交施工月报。
11、乙方领导必须授权项目经理有处理现场事务的权利，不应因权限问题影响工程实施进度，不应以请示的理由耽误工期，如发生此类事情第一次警告，第二次现场项目部通报，第三次直接清退出场。
12、遇到施工合同中没有明确的施工内容，甲方要求乙方无条件先进行实施，确保工期，后与商务办理补增手续。
13、施工方必须严格遵守现场的管理规章制度；
14、施工方必须遵守航天建设项目部的管理制度，工人进场需办理工作证（工作证押金20元，制证费10元），以上费用由乙方承担。
15、施工现场实行工作证打卡上班制度，一人一卡，不得冒名顶替，甲方管理人员会现场随机抽查，发现一例罚款人民币：伍佰元整（￥500.00元），并给予严重警告，发现三次直接清退此人员。
16、施工现场及楼内保持清洁，需安排专人打扫，费用由各承包单位承担。临时垃圾场堆满需要外运，由各承包单位根据产生垃圾量承担相应费用。
第十条违约责任
10.1 乙方责任：乙方未能按照约定的进度节点完成施工、未能按期竣工或达不到验收标准的，每逾期一日应向甲方支付合同款的0.3‰作为违约金，并由乙方承担返工费用。乙方如达不到质量目标或不能提供保修服务，乙方应按合同金额的5%向甲方支付违约金，并应无条件返工且实现质量和工期目标，其返工费用自理；甲方也可选择自行或委托第三方完成上述工作，所发生一切费用由乙方承担。
10.2 甲方责任：如甲方逾期付款，则每逾期一日，甲方向乙方支付逾期付款金额的0.3‰作为违约金，最高不超过逾期付款金额的5%。
第十一条纠纷解决
11.1 对于本合同项下发生的任何争议，甲乙双方应本着平等友好的原则协商解决，协商不成时，双方同意将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

11.2 争议未解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同规定的其它条款。

第十二条合同生效及其他
12.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后立即生效。本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项，补充协议在加盖双方公章或合同章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的，提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。
12.2 合同附件为本合同不可分割的部分。

12.3 本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商，作为本合同的附件，具有同等法律效力。
12.4本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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